

# 施工组织设计 / 施工方案报审表

工程名称：\_\_\_\_\_

编号：B.0.1\_\_—\_\_\_\_\_

致：\_\_\_\_\_（项目监理机构）

我方已完成\_\_\_\_\_工程施工组织设计 / （专项）施工方案的编制和审批，请予以审查。附件：

- 1 施工组织设计
- 2 \_\_\_\_\_工程安全专项施工方案
- 3 \_\_\_\_\_工程施工方案
- 4 \_\_\_\_\_

本次申报内容系第\_\_\_\_次申报。

施工项目经理部（章）：\_\_\_\_\_

项目经理（签字、执业印章）：\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

|                                                                                                       |  |                    |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------|--|
| 项目监理机构<br>收人姓名及时间                                                                                     |  | 施工项目经理部<br>收人姓名及时间 |  |
| <p>审查意见：</p> <p>附件：<input type="checkbox"/> 审查记录</p> <p>专业监理工程师（签字）：_____</p> <p>_____年____月____日</p> |  |                    |  |
| <p>审核意见：</p> <p>项目监理机构(章)：_____</p> <p>总监理工程师（签字、执业印章）：_____</p> <p>_____年____月____日</p>              |  |                    |  |
| <p>注：本表一式三份，项目监理机构、建设单位、施工单位各一份。</p>                                                                  |  |                    |  |

# 施工现场质量、安全生产管理体系报审表

工程名称：\_\_\_\_\_

编号：B.0.2—\_\_\_\_\_

致：\_\_\_\_\_（项目监理机构）

我方施工现场质量、安全生产管理体系已建立，请予审查。

本次申报内容系第\_\_\_\_\_次申报。

附件：

- 项目部组织机构，现场管理人员一览表、项目经理、质检员、安全员等专职管理人员的岗位证书。
- 施工单位资质证书、安全生产许可证
- 质量、安全生产管理制度
- 特种作业人员操作资格证书
- 

施工项目经理部（章）：\_\_\_\_\_

项目经理（签字、执业印章）：\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

|                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |                         |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------|--|
| 项目监理机构<br>签收人姓名及<br>时间                                                                                                                                                                                                                                                        |  | 施工项目经<br>理部签收人<br>姓名及时间 |  |
| 审查意见：<br><br>附件： <input type="checkbox"/> 审查记录<br><br><br><div style="text-align: right;">             专业监理工程师（签字）：_____           </div> <div style="text-align: right;">             _____年____月____日           </div>                                                      |  |                         |  |
| 审核意见：<br><br><br><br><br><div style="text-align: right;">             项目监理机构(章)：_____           </div> <div style="text-align: right;">             总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：_____           </div> <div style="text-align: right;">             _____年____月____日           </div> |  |                         |  |
| 注：1、施工单位项目经理部应在计划开工 7 日前提出本报审表。<br>2、本表一式三份，项目监理机构、建设单位、施工单位各一份。                                                                                                                                                                                                              |  |                         |  |

第六版表

江苏省住房和城乡建设厅监制

# 工程开工报审表

工程名称：\_\_\_\_\_

编号：B.0.3—\_\_\_\_\_

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                    |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------|--|
| 致：_____（建设单位）<br>_____（项目监理机构）<br><br>我方承担的_____工程，已完成相关准备工作，具备开工条件，申请于_____年_____月_____日开工，请予以审核，批准。<br><input type="checkbox"/> 设计交底和图纸会审<br><input type="checkbox"/> 施工组织设计/施工方案（B.0.1—_____）<br><input type="checkbox"/> 施工进度计划（B.3.1—_____）<br><input type="checkbox"/> 施工质量、安全生产管理体系（B.0.2—_____）<br><input type="checkbox"/> 进场道路及水、电、通信、临设等<br><input type="checkbox"/><br><br><div style="text-align: right;">           施工单位（章）：_____         </div> <div style="text-align: right;">           项目经理（签字、执业印章）：_____ 年_____月_____日         </div> |  |                    |  |
| 项目监理机构<br>签收人姓名及时间                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  | 施工单位签收<br>人姓名及时间   |  |
| 审核意见：<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><div style="text-align: right;">           项目监理机构（章）：_____         </div> <div style="text-align: right;">           总监理工程师（签字、执业印章）：_____ 年_____月_____日         </div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |                    |  |
| 建设单位签收人<br>姓名及时间                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  | 项目监理机构<br>签收人姓名及时间 |  |
| 建设单位审批意见：<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><div style="text-align: right;">           建设单位（章）：_____         </div> <div style="text-align: right;">           建设单位代表（签字）：_____ 年_____月_____日         </div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                    |  |
| 注：1、施工单位应在计划开工日期 7 天前提出本报审表。<br>2、施工单位未取得《工程开工令》不得擅自开工。<br>3、本表一式三份，项目监理机构、建设单位、施工单位各一份。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |                    |  |

# 分包单位资质报审表

工程名称：\_\_\_\_\_

编号：B.0.4—\_\_\_\_\_

|                                                                                                                                                                                            |  |                  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------|--|
| 致：_____（项目监理机构）<br><br>经考察，我方认为拟选择的_____（分包单位）具有<br>_____工程的施工资质和能力，可以保证本工程按施工合同<br>第_____条款的约定进行施工。请予以审查。附件：                                                                              |  |                  |  |
| <input type="checkbox"/> 分包单位资质材料：营业执照、资质证书、安全生产许可证等<br><input type="checkbox"/> 分包单位类似工程业绩<br><input type="checkbox"/> 分包单位专职管理人员和特种作业员的资格证<br><input type="checkbox"/> 施工总承包单位对分包单位的管理制度 |  |                  |  |
| 施工项目经理部（章）：_____                                                                                                                                                                           |  |                  |  |
| 项目经理（签字）：_____                                                                                                                                                                             |  |                  |  |
| _____年__月__日                                                                                                                                                                               |  |                  |  |
| 项目监理机构签<br>收人姓名及时间                                                                                                                                                                         |  | 施工单位签收<br>人姓名及时间 |  |
| 审查意见：<br><br><br><div style="text-align: right;">专业监理工程师（签字）：_____ 年__月__日</div>                                                                                                           |  |                  |  |
| 审核意见：<br><br><br><div style="text-align: right;">项目监理机构（章）：_____</div> <div style="text-align: right;">总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：_____</div> <div style="text-align: right;">_____年__月__日</div>  |  |                  |  |
| 审批意见：<br><br><br><div style="text-align: right;">建设单位（章）：_____</div> <div style="text-align: right;">建设单位代表（签字）：_____ 年__月__日</div>                                                        |  |                  |  |
| 注：1、施工单位项目经理部一般应在分包工程开工提7日前提出本报审表。<br>2、施工总承包单位应在分包工程开工前向建设单位和监理单位提交分包合同副本。<br>3、本表一式三份，项目监理机构、建设单位、施工单位各一份。                                                                               |  |                  |  |

# 施工试验室报审表

工程名称：\_\_\_\_\_

编号：B.1.1—\_\_\_\_\_

致：\_\_\_\_\_（项目监理机构）

我方已建成为工程提供服务的试验室，请予以审查。

附件：

- 试验室的资质等级及试验范围
- 法定计量部门对计量设备、器具出具的计量检定证明
- 试验室管理制度
- 试验人员资格证书
- 

施工项目经理部（章）：\_\_\_\_\_

项目经理（签字）：\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

|                    |  |                     |  |
|--------------------|--|---------------------|--|
| 项目监理机构签<br>收人姓名及时间 |  | 施工项目经理部签<br>收人姓名及时间 |  |
|--------------------|--|---------------------|--|

审查意见：

项目监理机构（章）：\_\_\_\_\_

专业监理工程师（签字）：\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

注：本表一式二份，项目监理机构、施工单位各一份。

# 施工控制测量成果报验表

工程名称：\_\_\_\_\_

编号：B.1.2—\_\_\_\_\_

致：\_\_\_\_\_（项目监理机构）

我方已完成\_\_\_\_\_的施工控制测量，经自检合格，请予以查验。

附件：

 施工控制测量依据资料：测绘基点、规划红线 施工控制测量成果表

本次报验内容系第\_\_\_\_\_次报验。

施工项目经理部（章）：\_\_\_\_\_

项目经理（签字）：\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

项目监理机构签  
收人姓名及时间施工项目经理部签  
收人姓名及时间

复核意见：

附件： 复核记录

项目监理机构（章）：\_\_\_\_\_

专业监理工程师（签字）：\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

注：本表一式三份，项目监理机构、建设单位、施工单位各一份。

# 工程材料、构配件、设备进场/使用报审表

工程名称：\_\_\_\_\_

编号：B.1.3\_\_—\_\_\_\_\_

致：\_\_\_\_\_（项目监理机构）

于\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日进场的拟用于工程\_\_\_\_\_部位的\_\_\_\_\_，现将相关资料报上，请予以审查。

附件：

**进场材料、构配件、设备进场：**

- 工程材料/构配件/设备清单
- 出厂合格证、质量检验报告等
- 施工单位自检记录
- 

**进场材料、构配件、设备使用：**

- 进场复试报告
- 

本次报审内容系第\_\_\_\_\_次报审。

施工项目经理部（章）：\_\_\_\_\_

项目经理（签字）：\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

|                |  |                 |  |
|----------------|--|-----------------|--|
| 项目监理机构签收人姓名及时间 |  | 施工项目经理部签收人姓名及时间 |  |
|----------------|--|-----------------|--|

审查意见：

附件： 检查记录

项目监理机构(章)：\_\_\_\_\_

专业监理工程师（签字）：\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

注：1、本报审表分为工程材料报审（B.1.31）、工程构配件报审（B.1.32）、工程设备报审（B.1.33），需要进场复试的分进场/使用两次报审。

2、大型设备开箱检查建设单位、设计单位代表应参加。

3、本表一式二份，项目监理机构、施工单位各一份。

# 工程质量报验表

工程名称：\_\_\_\_\_

编号：B.1.4\_\_—\_\_\_\_\_

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |                     |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------|--|
| 致：_____（项目监理机构）<br><br>我方已完成_____工作，经自检合格，请予以验收。<br>附件：<br><input type="checkbox"/> 隐蔽工程质量检验资料<br><input type="checkbox"/> 检验批质量检验资料<br><input type="checkbox"/> 分项工程质量检验资料<br><input type="checkbox"/> 测量放线资料<br><input type="checkbox"/><br><br><div style="text-align: right;">           施工项目经理部（章）：_____         </div> <div style="text-align: right;">           项目经理（签字）：_____         </div> <div style="text-align: right;">           _____年____月____日         </div> |  |                     |  |
| 项目监理机构<br>签收人姓名及时间                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  | 施工项目经理部<br>签收人姓名及时间 |  |
| 验收情况：<br>收到施工单位报验资料共_____页，该项报验内容系第_____次报验。<br><br>附件： <input type="checkbox"/> 抽查记录<br><br><br><div style="text-align: right;">           检查人（签字）：_____         </div> <div style="text-align: right;">           _____年____月____日         </div>                                                                                                                                                                                                                              |  |                     |  |
| 验收意见：<br><br><br><br><br><div style="text-align: right;">           项目监理机构（章）：_____         </div> <div style="text-align: right;">           专业监理工程师（签字）：_____         </div> <div style="text-align: right;">           _____年____月____日         </div>                                                                                                                                                                                                                        |  |                     |  |
| 注：1、本报验表分为隐蔽工程质量报验（B.1.41）、检验批质量报验（B.1.42）、分项工程质量报验（B.1.43）、测量放线报验（B.1.44）及其他报验（B.1.4）。<br>2、本表一式二份，项目监理机构、施工单位各一份。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                     |  |

# 混凝土浇筑报审表

工程名称：\_\_\_\_\_

编号：B.1.5—\_\_\_\_\_

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |                 |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------|--|
| <p>致：_____（项目监理机构）</p> <p>我方已完成_____部位的钢筋、模板、水电安装和预埋件等工作，并已经项目监理机构验收合格。混凝土浇筑准备工作已就绪，申请于____月____日____时至____月____日____时浇筑混凝土，商品混凝土供应商为_____，混凝土强度等级为_____，预计浇筑量为_____，施工值班负责人为_____，请予以批准。</p> <p style="text-align: right;">           施工项目经理部（章）：_____         </p> <p style="text-align: right;">           项目经理（签字）_____         </p> <p style="text-align: right;">           _____年____月____日         </p> |  |                 |  |
| 项目监理机构签收人姓名及时间                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  | 施工项目经理部签收人姓名及时间 |  |
| <p>审查意见：</p> <p style="text-align: right;">           专业监理工程师（土建）（签字）：_____         </p> <p style="text-align: right;">           _____年____月____日         </p> <p style="text-align: right;">           专业监理工程师（安装）（签字）：_____         </p> <p style="text-align: right;">           _____年____月____日         </p>                                                                                              |  |                 |  |
| <p>审核意见：</p> <p style="text-align: right;">           项目监理机构（章）：_____         </p> <p style="text-align: right;">           总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：_____         </p> <p style="text-align: right;">           _____年____月____日         </p>                                                                                                                                                                       |  |                 |  |
| <p>注：1、施工单位项目经理部应在混凝土浇筑前提出本报审表，未获批准不得擅自浇筑混凝土。</p> <p>2、如现场自拌混凝土，还应提供原材料报审表及人、料、机准备情况。</p> <p>3、本表一式二份，项目监理机构、施工单位各一份。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |                 |  |

## 分部（子分部）工程报验表

工程名称：\_\_\_\_\_

编号：B.1.6—\_\_\_\_\_

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |                 |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------|--|
| <p>致：_____（项目监理机构）</p> <p>我方已完成 _____ 分部（子分部）工程,经自检合格,请予以验收。</p> <p>附件：</p> <p><input type="checkbox"/> 施工单位验收报告</p> <p><input type="checkbox"/> 分部（子分部）工程所含分项工程的质量验收资料</p> <p><input type="checkbox"/> 质量控制资料</p> <p><input type="checkbox"/> 相关安全和功能检测资料</p> <p><input type="checkbox"/> 观感质量验收资料</p> <p><input type="checkbox"/></p> <p style="text-align: right;">施工项目经理部（章）：_____</p> <p style="text-align: right;">项目经理（签字）：_____</p> <p style="text-align: right;">_____年____月____日</p> |  |                 |  |
| 项目监理机构签收人姓名及时间                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  | 施工项目经理部签收人姓名及时间 |  |
| <p>验收意见：</p> <p>附件：<input type="checkbox"/> 审查记录</p> <p style="text-align: right;">专业监理工程师（签字）：_____</p> <p style="text-align: right;">_____年____月____日</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                 |  |
| <p>审核意见：</p> <p style="text-align: right;">项目监理机构(章)：_____</p> <p style="text-align: right;">总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：_____</p> <p style="text-align: right;">_____年____月____日</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |                 |  |
| <p>注：本表一式三份，项目监理机构、建设单位、施工单位各一份。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |                 |  |

# 部品部件进场报审表

工程名称：\_\_\_\_\_

编号：B.1.7—\_\_\_\_\_

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |                     |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------|--|
| 致：_____（项目监理机构）<br>于_____年_____月_____日进场的拟用于工程_____部位的_____<br>的_____, 现将相关资料报上, 请予以审查。<br>附件：<br><input type="checkbox"/> 部品部件进场清单<br><input type="checkbox"/> 出厂质量证明文件<br><input type="checkbox"/> 性能检验报告<br><input type="checkbox"/> 施工单位自检记录<br><input type="checkbox"/><br>本次报审内容系第_____次报审。<br><div style="text-align: right;">           施工项目经理部（章）：_____<br/>           项目经理（签字）：_____<br/>           _____年_____月_____日         </div> |  |                     |  |
| 项目监理机构签<br>收人姓名及时间                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  | 施工项目经理部签<br>收人姓名及时间 |  |
| 审查意见：<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br>附件： <input type="checkbox"/> 检查记录<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><div style="text-align: right;">           项目监理机构(章)：_____<br/>           专业监理工程师（签字）：_____<br/>           _____年_____月_____日         </div>                                                                                                                                                                      |  |                     |  |
| 注：1、本报审表主要用于装配式结构中部品部件进场的报审。<br>2、本表一式二份，项目监理机构、施工单位各一份。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                     |  |

第六版表

江苏省住房和城乡建设厅监制

# 部品部件安装质量报验表

工程名称：\_\_\_\_\_

编号：B.1.8\_\_—\_\_\_\_\_

致：\_\_\_\_\_（项目监理单位）

我方已完成\_\_\_\_\_工作，经自检合格，请予以验收。

附件：

- 隐蔽工程质量检验资料
- 检验批质量检验资料
- 分项工程质量检验资料
- 

施工项目经理部（章）：\_\_\_\_\_

项目经理（签字）：\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

|                    |  |                     |  |
|--------------------|--|---------------------|--|
| 项目监理单位<br>签收人姓名及时间 |  | 施工项目经理部<br>签收人姓名及时间 |  |
|--------------------|--|---------------------|--|

验收情况：

收到施工单位报验资料共\_\_\_\_\_页，该项报验内容系第\_\_\_\_\_次报验。

检查人（签字）：\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

验收意见：

项目监理单位（章）：\_\_\_\_\_

专业监理工程师（签字）：\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

注：1、本报验表分为隐蔽工程质量报验（B.1.81）、检验批质量报验（B.1.82）和分项工程质量报验（B.1.83）。

2、本表一式二份，项目监理单位、施工单位各一份。

# 工程计量报审表

工程名称：\_\_\_\_\_

编号：B.2.1—\_\_\_\_\_

|                                                                                                                                                                                                                                  |  |                 |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------|--|
| 致：_____（项目监理机构）<br><br>兹申报_____年____月____日至_____年____月____日完成的_____合格工程量，请予以审核。<br><br>附件： <input type="checkbox"/> 合同内工程量及证明材料<br><input type="checkbox"/> 变更工程量及证明材料                                                           |  |                 |  |
| 施工项目经理部（章）： _____<br>项目经理（签字）： _____<br>_____年____月____日                                                                                                                                                                         |  |                 |  |
| 项目监理机构签收人姓名及时间                                                                                                                                                                                                                   |  | 施工项目经理部签收人姓名及时间 |  |
| 审查意见：<br><br><br><br><br><br><br>附件： <input type="checkbox"/> 审查记录<br><br><br><br><div style="text-align: right;">           专业监理工程师（签字）： _____<br/>                                             _____年____月____日         </div> |  |                 |  |
| 审核意见：<br><br><br><br><br><br><br><div style="text-align: right;">           项目监理机构(章)： _____<br/>           总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： _____<br/>                                             _____年____月____日         </div>          |  |                 |  |
| 注：1、项目监理机构一般应在自收到本报审表之日起7日内完成计量审核工作，予以回复。<br>2、本表一式二份，项目监理机构、施工单位各一份。                                                                                                                                                            |  |                 |  |

第六版表

江苏省住房和城乡建设厅监制

# 费用索赔报审表

工程名称：\_\_\_\_\_

编号：B.2.2—\_\_\_\_\_

|                                                                                                                                                |  |                     |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------|--|
| 致：_____（项目监理单位）<br><br>根据施工合同_____条款，由于_____的原因，我方申请索赔金额（大写）_____，请予以批准。<br>索赔理由：_____<br>_____。                                               |  |                     |  |
| 附件：<br><input type="checkbox"/> 索赔金额的计算<br><input type="checkbox"/> 证明材料                                                                       |  |                     |  |
| 施工项目经理部（章）：_____<br>项目经理（签字、执业印章）：_____<br>_____年____月____日                                                                                    |  |                     |  |
| 项目监理单位签<br>收人姓名及时间                                                                                                                             |  | 施工项目经理部签<br>收人姓名及时间 |  |
| 审核意见：<br><br>附件： <input type="checkbox"/> 审核记录                                                                                                 |  |                     |  |
| 项目监理单位（章）：_____<br>总监理工程师（签字、执业印章）：_____<br>_____年____月____日                                                                                   |  |                     |  |
| 建设单位签收人<br>姓名及时间                                                                                                                               |  | 项目监理单位签<br>收人姓名及时间  |  |
| 审批意见：<br><br>建设单位（章）：_____<br>项目负责人（签字）：_____<br>_____年____月____日                                                                              |  |                     |  |
| 注：1、项目监理单位应在收到索赔报审表后 14 天内完成审核并报建设单位。<br>2、建设单位应在监理单位收到索赔报审表或有关索赔的进一步证明材料后的 28 天内，由监理单位向施工单位出具经建设单位签认的索赔处理结果。<br>3、本表一式三份，项目监理单位、建设单位、施工单位各一份。 |  |                     |  |

第六版表

江苏省住房和城乡建设厅监制

# 工程款支付报审表

工程名称：\_\_\_\_\_

编号：B.2.3—\_\_\_\_\_

|                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |                 |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------|--|
| 致：_____（项目监理机构）<br>根据施工合同约定，我方已完成_____工作，建设单位应在____年____月____日前支付该项工程款共计（大写）_____（小写：_____），现将有关资料报上，请予以审核。<br>附件：工程款支付证明材料<br><br><div style="text-align: right;">           施工项目经理部（章）：_____<br/>           项目经理（签字、执业印章）：_____<br/>           _____年____月____日         </div> |  |                 |  |
| 项目监理机构签收人姓名及时间                                                                                                                                                                                                                                                                   |  | 施工项目经理部签收人姓名及时间 |  |
| 审查意见：<br><br>附件： <input type="checkbox"/> 审查记录<br><br><div style="text-align: right;">           专业监理工程师（签字）：_____<br/>           _____年____月____日         </div>                                                                                                                |  |                 |  |
| 审核意见：<br><br><div style="text-align: right;">           项目监理机构（章）：_____<br/>           总监理工程师（签字、执业印章）：_____<br/>           _____年____月____日         </div>                                                                                                                      |  |                 |  |
| 建设单位签收人姓名及时间                                                                                                                                                                                                                                                                     |  | 项目监理机构签收人姓名及时间  |  |
| 审批意见：<br><br><div style="text-align: right;">           建设单位（章）：_____<br/>           项目负责人（签字）：_____<br/>           _____年____月____日         </div>                                                                                                                              |  |                 |  |
| 注：1、项目监理机构应在收到施工单位进度付款报审报表以及相关资料后 7 天内完成审核并报建设单位。<br>2、本表一式四份，项目监理机构、建设单位各一份，施工单位二份。                                                                                                                                                                                             |  |                 |  |

# 施工进度计划报审表

工程名称：\_\_\_\_\_

编号：B.3.1\_\_—\_\_\_\_\_

|                                                                                                                                                                         |                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 致：_____（项目监理机构）                                                                                                                                                         |                 |
| 根据施工合同约定，我方已完成_____工程_____年____月____日至_____年____月____日的进度计划的编制和审批，请予以审查。                                                                                                |                 |
| 附件：                                                                                                                                                                     |                 |
| <input type="checkbox"/> 工程总进度计划及相关资料<br><input type="checkbox"/> 工程月进度计划及相关资料<br><input type="checkbox"/> 其他阶段计划及相关资料                                                  |                 |
| 施工项目经理部（章）：_____<br>项目经理（签字）：_____<br>_____年____月____日                                                                                                                  |                 |
| 项目监理机构签收人姓名及时间                                                                                                                                                          | 施工项目经理部签收人姓名及时间 |
| 审查意见：<br><br><div style="text-align: right;">             项目监理机构(章)：_____<br/>             专业监理工程师（签字）：_____<br/>             _____年____月____日           </div>         |                 |
| 审核意见：<br><br><div style="text-align: right;">             项目监理机构(章)：_____<br/>             总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：_____<br/>             _____年____月____日           </div> |                 |
| 注：1、进度计划报审表施工项目经理部应提前 7 日提出，项目监理机构应于 7 天内完成审核工作。<br>2、本表一式三份，项目监理机构、建设单位、施工单位各一份。                                                                                       |                 |

# 工程临时/最终延期报审表

工程名称：\_\_\_\_\_

编号：B.3.2—\_\_\_\_\_

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                     |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------|--|
| <p>致：_____（建设单位）</p> <p>_____（项目监理机构）</p> <p>根据施工合同_____条款，由于_____原因，</p> <p>我方申请工程临时/最终延期_____天，请予以批准。</p> <p>附件：工程延期证明材料</p> <p style="text-align: right; margin-top: 20px;">                     施工项目经理部（章）：_____                 </p> <p style="text-align: right;">                     项目经理（签字、执业印章）：_____                 </p> <p style="text-align: right;">_____年____月____日</p> |  |                     |  |
| 项目监理机构<br>签收人姓名及时间                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  | 施工项目经理部<br>签收人姓名及时间 |  |
| <p>审查意见：</p> <p>附件： <input type="checkbox"/> 审查记录。</p> <p style="text-align: right; margin-top: 20px;">                     项目监理机构(章)：_____                 </p> <p style="text-align: right;">                     总监理工程师（签字、执业印章）：_____                 </p> <p style="text-align: right;">_____年____月____日</p>                                                                        |  |                     |  |
| 建设单位签收<br>人姓名及时间                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  | 项目监理机构签<br>收人姓名及时间  |  |
| <p>审批意见：</p> <p style="text-align: right; margin-top: 20px;">                     建设单位(章)：_____                 </p> <p style="text-align: right;">                     项目负责人（签字）：_____                 </p> <p style="text-align: right;">_____年____月____日</p>                                                                                                                          |  |                     |  |
| <p>注：本表一式三份，项目监理机构、建设单位、施工单位各一份。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                     |  |

# 施工起重机械设备安装/使用/拆卸报审表

工程名称：\_\_\_\_\_

编号：B.4.1\_\_\_\_—\_\_\_\_\_

致：\_\_\_\_\_（项目监理机构）

根据工程施工需要，\_\_\_\_\_工程（单位/分部）拟安装/使用/拆卸\_\_\_\_\_起重机械设备，我方已完成自检工作。请予以审核。

附件：

 设备安装：

- 设备清单（如名称、产地、规格、数量等）
- 设备制造许可证、产品合格证、备案证明等
- 设备安装单位的资质和人员的资格证书
- 设备安装施工方案（含急救援预案）
- 自检合格记录

 设备使用：

- 安装单位自检合格记录
- 专业检测单位检测报告
- 设备验收记录
- 设备操作人员的资格证书
- 设备操作和维护保养管理制度
- 

 设备拆卸：

- 设备拆卸单位的资质和人员资格证书
- 设备拆卸施工方案（含急救援预案）
- 

本次报验内容系第\_\_\_\_\_次报验。

施工项目经理部（章）：\_\_\_\_\_

项目经理（签字）：\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

|                    |                     |
|--------------------|---------------------|
| 项目监理机构签收<br>人姓名及时间 | 施工项目经理部签<br>收人姓名及时间 |
|--------------------|---------------------|

审查意见：

项目监理机构(章)：\_\_\_\_\_

专业监理工程师（签字）：\_\_\_\_\_

总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

注：1、本报审表分为设备安装报审（B.4.11）、设备使用报审（B.4.12）、设备拆卸报审（B.4.13）。  
2、施工起重机械设备的顶升、附着参照本报审表报审。  
3、本表一式二份，项目监理机构、施工单位各一份。



# 监理通知回复单（                      类）

工程名称： \_\_\_\_\_

编号： B.5.1\_\_—\_\_\_\_\_

致： \_\_\_\_\_（项目监理机构）

我方接到编号为 \_\_\_\_\_ 的监理通知后，已按要求完成相关工作，请予以复查。

附件：

相关记录

施工项目经理部（章）： \_\_\_\_\_

项目经理（签字）： \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

|                |                 |
|----------------|-----------------|
| 项目监理机构签收人姓名及时间 | 施工项目经理部签收人姓名及时间 |
|----------------|-----------------|

复查意见：

项目监理机构（章）： \_\_\_\_\_

总监理工程师/专业监理工程师（签字）： \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

注： 1、监理通知回复单分为：质量控制类（B.5.11）、造价控制类（B.5.12）、进度控制类（B.5.13）、安全文明类（B.5.14）。

2、本表一式二份，项目监理机构、施工单位各一份。

# 工程复工报审表

工程名称：\_\_\_\_\_

编号：B.5.2—\_\_\_\_\_

致：\_\_\_\_\_（项目监理单位）

编号为\_\_\_\_\_《工程暂停令》的停工的\_\_\_\_\_部位（工序）

已满足复工条件，我方申请于\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日复工，请予审批。

附件：工程复工证明材料

施工项目经理部（章）：\_\_\_\_\_

项目经理（签字、执业印章）：\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

|                    |                     |
|--------------------|---------------------|
| 项目监理单位<br>签收人姓名及时间 | 施工项目经理部<br>签收人姓名及时间 |
|--------------------|---------------------|

审核意见：

项目监理单位（章）：\_\_\_\_\_

总监理工程师（签字、执业印章）：\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

|                  |                    |
|------------------|--------------------|
| 建设单位<br>签收人姓名及时间 | 项目监理单位<br>签收人姓名及时间 |
|------------------|--------------------|

审批意见：

建设单位（章）：\_\_\_\_\_

项目负责人（签字）：\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

注：1、施工单位未取得工程复工令不得擅自复工。

2、本表一式三份，项目监理单位、建设单位、施工单位各一份。

# 单位工程竣工验收报审表

工程名称：\_\_\_\_\_

编号：B.5.3—\_\_\_\_\_

致：\_\_\_\_\_（项目监理单位）

我方已按施工合同要求完成了\_\_\_\_\_单位（子单位）工程，经自检合格，现将有关资料报上，请予以验收。

附件：

- 施工单位工程质量验收报告
- 工程实体质量验收资料
- 单位（子单位）工程所含分部（子分部）工程的质量验收资料、质量控制资料
- 主要功能项目的抽查结果资料
- 观感质量验收资料

施工单位（章）：\_\_\_\_\_

项目经理（签字、执业印章）：\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

项目监理单位  
接收人姓名及时间施工单位签收  
人姓名及时间

预验收意见：

项目监理单位（章）：\_\_\_\_\_

总监理工程师（签字、执业印章）：\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

注：1、项目监理单位应在收到本报审表后 14 天内签认预验收意见报建设单位组织竣工验收或要求施工单位整改后重新报审。

2、本表一式三份，项目监理单位、建设单位、施工单位各一份。

# 施工单位通用报审表

工程名称：\_\_\_\_\_

编号：B.5.4—\_\_\_\_\_

|                                                                                                                                                                                                                       |  |                 |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------|--|
| 事由                                                                                                                                                                                                                    |  |                 |  |
| <p>致：_____（项目监理机构）</p><br><br><p>（附件共_____页）</p><br><br><p style="text-align: right;">施工项目经理部（章）：_____</p> <p style="text-align: right;">项目经理（签字）：_____</p> <p style="text-align: right;">_____年____月____日</p>        |  |                 |  |
| 项目监理机构签收人姓名及时间                                                                                                                                                                                                        |  | 施工项目经理部签收人姓名及时间 |  |
| <p>审查意见：</p><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><p style="text-align: right;">专业监理工程师（签字）：_____</p> <p style="text-align: right;">_____年____月____日</p>                                                            |  |                 |  |
| <p>审核意见：</p><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><p style="text-align: right;">项目监理机构(章): _____</p> <p style="text-align: right;">总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：_____</p> <p style="text-align: right;">_____年____月____日</p> |  |                 |  |
| <p>注：1、本表用于施工单位就 B 类表中其它用表所未能包括的事项向监理申报。</p> <p>2、本表一式二份，项目监理机构、施工单位各一份。</p>                                                                                                                                          |  |                 |  |

# 工程变更申请表

工程名称：\_\_\_\_\_

编号：B.5.5—\_\_\_\_\_

| 事由                                                                                                                                                                                                                                    |  | 签收人姓名及时间 |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------|--|
| 致：_____（项目监理机构）<br><br>由于_____原因，提出_____工程变更，请予以审查。<br><br>附件： 工程变更证明材料<br><br><br><div style="text-align: right;">             施工项目经理部（章）： _____<br/>             项目经理（签字）： _____<br/>             _____年____月____日           </div> |  |          |  |
| 审查意见：<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><div style="text-align: right;">             专业监理工程师（签字）： _____<br/>             _____年____月____日           </div>                                                                       |  |          |  |
| 审核意见：<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><div style="text-align: right;">             项目监理机构（章）： _____<br/>             总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： _____<br/>             _____年____月____日           </div>                             |  |          |  |
| 审批意见：<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><div style="text-align: right;">             建设单位(章)： _____<br/>             项目负责人(签字)： _____<br/>             _____年____月____日           </div>                                         |  |          |  |
| 注：1、本表用于施工单位提出的工程变更，对建设单位（设计单位）提出的工程变更项目监理单位宜提出评估意见。<br>2、工程变更涉及设计文件修改的，须经原设计单位确认。<br>3、本表一式三份，建设单位、项目监理机构、施工单位各一份。                                                                                                                   |  |          |  |